

Warszawa 19.02.2021r.

ROZEZNANIE RYNKU dot. oszacowania kosztu przygotowanie Strategii Informatyzacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Mając na uwadze przedmiot Państwa działalności, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie szacunkowej wartości realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie **Strategii Informatyzacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**. Dokument zostanie opracowany, we ścisłej współpracy z Zamawiającym, na podstawie pozyskanych informacji z uwzględnieniem standardów i dobrych praktyk przy tworzeniu tego typu dokumentów. W ramach zlecenia wykonane powinny zostać zadania dotyczące:

I. Całościowej diagnozy organizacji – opisu stanu „as is” w obszarze określenia celów strategicznych, procesów, dojrzałości usług IT oraz zasad współpracy, zarówno wewnątrz organizacji jak również z dostawcami zewnętrznymi określonymi poprzez:

- analizę otoczenia PGWPP,
- analizę platformy sprzętowej,
- analizę systemów operacyjnych,
- analizę zakresu gromadzonych danych,
- analizę aplikacji,
- analizę zasobów ludzkich jak również funkcjonowania procedur, regulaminów, planów rozwojowych, funkcjonowania projektów IT,
- analizę SWOT,

Zadanie ma być realizowane za pomocą ankietyzacji bądź dedykowanego systemu do inwentaryzacji posiadanych zasobów. Przedmiotowe działania nie będą dotyczyły infrastruktury krytycznej.

Analiza obejmować będzie zasoby Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz Zarządów Zlewni. Liczba systemów informatycznych polegających analizie nie będzie większa niż sześćdziesiąt.

II. Analizę strategiczną IT – opis stanu „to be” wykonaną poprzez:

- określenie celów strategicznych wynikających z przeprowadzonej analizy SWOT, wraz z miernikami,
- określenie celów szczegółowych pozwalających na osiągnięcie założonych celów strategicznych wraz z miernikami,
- zdefiniowanie inicjatyw strategicznych (przedsięwzięć i projektów) niezbędnych dla realizacji celów strategicznych,
- przygotowanie zestawienia systemów/aplikacji ICT oraz OT wraz ze wskazaniem czy powinny one podlegać dalszemu rozwojowi i mają zostać zintegrowane czy też wygaszane,
- wskazanie potencjalnych ryzyk związanych z wdrożeniem strategii wraz z propozycją działań mitygacyjnych,
- wskazanie zasobów ludzkich oraz finansowych niezbędnych do realizacji opisanych założeń (w tym model zatrudnienia IT w PGWPP)
- przygotowanie macierzy RASCI

III Przygotowanie kluczowych dokumentów wykonawczych do wdrożenia i realizacji strategii, w szczególności:

- modelu eksploatacji systemów (zawierający co najmniej: opis organizacji zarządzania systemami informatycznymi, opis zarządzania zmianą w systemie lub module informatycznym, zasady wprowadzania zmian o charakterze eksploatacyjnym i rozwojowym, zasady zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych oraz wskazanie głównych

zagrożeń, opis odpowiedzialności za utrzymanie ciągłości działania systemu Informatycznego, opis zasad dot. utrzymania niezawodności i dostępności systemu informatycznego oraz procesów wsparcia użytkownika, opis zasad dotyczących zgłoszeń oraz incydentów wraz ze schematem ich obsługi, wykaz systemów i modułów informatycznych oraz obowiązujących procedur i instrukcji)

- aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
- modelu funkcjonowania SD (przyjmowania, obsługi i archiwizacji zgłoszeń) modelu zgłaszania i weryfikacji potrzeb IT w PGWWP szablonów/wzorów dokumentacji technicznej i administratorskiej

Wynikiem zrealizowanych prac powinny być następujące produkty:

1. Raport z analizy stanu zastanego.
2. Strategia informatyzacji urzędu.
3. Dokumenty wykonawcze do strategii.

Termin realizacji zamówienia:

Wycena powinna uwzględniać możliwość realizacji zlecenia w terminie 4, 6 i 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Prosimy o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia dotyczącej **Strategii informatyzacji** wskazując jej całkowitą wartość netto i brutto oraz wskazanie wartości dla poszczególnych części składowych zamówienia (część I, II, III).

Całościowy okres realizacji zamówienia	Kwota realizacji w wariantach czasowych							
	część I		część II		część III		łączna wartość	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
4 miesiące								
6 miesięcy								
8 miesięcy								

Zaznaczamy, że niniejsza wiadomość nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie ustaleniu budżetu potrzebnego do realizacji przedmiotu zamówienia.

Kalkulację cenową prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wydzial.kik@wody.gov.pl. Prosimy o przesłanie odpowiedzi najpóźniej do 09 marca 2021r.