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Załącznik nr 1 
do SIWZ Nr KZGW/KUE/291/2019 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. TYTUŁ  

Przygotowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej, niezbędnej do oceny realizacji 

zamierzeń inwestycyjnych w planowane i istniejące elektrownie wodne będące własnością 

Skarbu Państwa w stosunku, do których Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

wykonuje prawa właścicielskie. 

2. CEL I PRZEDMIOT WYKONANYCH USŁUG 

W związku z podejmowanymi działaniami zmierzającymi do określenia potencjalnych możliwości 

inwestycyjnych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w zakresie budowy nowych 

instalacji hydroenergetycznych zlokalizowanych na obiektach należących do Skarbu Państwa  

w ramach istniejących progów wodnych, przedmiotowy dokument dotyczy wykonania oceny 

potencjalnych zamierzeń inwestycyjnych w istniejących i planowanych elektrowniach wodnych oraz 

opracowania dokumentacji technicznych w zakresie opisanym w dalszej części niniejszego 

dokumentu. 

W ramach analiz przygotowawczych Zamawiający dokonał wstępnych klasyfikacji lokalizacji 

hydroenergetycznych przyjmując takie założenia inwestycyjne jak wysokość spadu, przepływ wody, 

szacowana moc instalacji i produkcja energii elektrycznej jak również kryteria środowiskowe  

i ekonomiczne. Wyselekcjonowane potencjalne lokalizacje do rozwoju małej energetyki wodnej będą 

podlegały dalszym analizom w ramach niniejszego zamówienia. 

W wyniku przeprowadzonej wstępnej kwalifikacji powstało zestawienie 74  potencjalnych lokalizacji  

w stosunku do których Zamawiający zamierza przeprowadzić szczegółowe analizy będące 

przedmiotem postępowania z następującymi atrybutami: 

• Szacowany spad 

• Szacowany przepływ 

• Szacowana moc instalowana oraz produkcja energii elektrycznej 

• RZGW 

• Zarząd Zlewni, 

• Nadzór wodny 

• Link do google maps 

Potencjalne lokalizacje zlokalizowane są na terenie całego kraju, w tym na terenie RZGW Białystok - 8 

lokalizacji, RZGW Bydgoszcz – 12 lokalizacji, RZGW Gdańsk – 1 lokalizacja, RZGW Gliwice - 6 

lokalizacji, RZGW Kraków – 16 lokalizacji, RZGW Poznań – 3 lokalizacje, RZGW Rzeszów – 1 lokalizacja, 

RZGW Warszawa – 3 lokalizacja, RZGW Wrocław – 24 lokalizacje. Podział terenowy poszczególnych 

RZGW znajduje się na stronie Zamawiającego. 

Szczegółowe zestawienie 74 potencjalnych lokalizacji zostanie udostępnione wybranemu w drodze 

przetargu nieograniczonego Wykonawcy.  
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Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp. przewiduje zastosowanie w odniesieniu  

do przedmiotu zamówienia prawa opcji w ten sposób, że w czasie trwania umowy ilość obiektów 

(lokalizacji), dla których należy wykonać audyt techniczny w ramach I Etapu lub koncepcję 

techniczno-ekonomiczną w ramach II Etapu, lub oba Etapy łącznie, może ulec zmianie. Realizacja 

prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu wartości zamówienia maksymalnie o 30%. Prawo opcji 

realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Cena jednostkowa w 

ramach prawa opcji będzie identyczna jak cena zamówienia podstawowego ustalona między 

Zamawiającym a Wykonawcą dla poszczególnych Etapów zamówienia zgodnie z wartościami 

określonymi przez Wykonawcę w Ofercie. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający 

poinformuje maksymalnie na 30 dni przed zakończeniem terminu realizacji umowy, Wykonawcę 

odrębnym pismem/oświadczeniem z określeniem zakresu, terminu dodatkowego oraz wartość prac 

wykonanych w ramach opcji,  w jakim Zamawiający będzie z prawa opcji korzystał. Zamawiający nie 

ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu 

niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy 

odnoszą się odpowiednio do zamówienia objętego prawem opcji. 

 

3. ZAKRES WYKONANYCH USŁUG 

Planowane zamówienie zrealizowane zostanie przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

Przedmiotowa praca składać się będzie z następujących Etapów: 

Etap I: Audyt wstępny; (opracowany dla 74 lokalizacji). 

Etap II: Koncepcja techniczno-ekonomiczna (opracowana dla 22 lokalizacji). 

Etap I Audyt wstępny 

Czas realizacji: do 120 dni od dnia podpisania umowy. 

Dla wszystkich potencjalnych lokalizacji znajdujących się w zestawieniu udostępnionym przez 
Zamawiającego, należy przeprowadzić audyt wstępny, z którego wykonane zostaną indywidualne 
opracowania  tzn. opis każdej lokalizacji który musi zawierać  następujące informacje : 

✓ Lokalizacja obiektu: 
o współrzędne geograficzne GPS, 
o zdjęcie z widoku ortofotomapy i mapy topograficznej określające potencjalne miejsce 

inwestycji, 
o miejscowość, gmina, powiat, województwo, 
o RZGW, Zarząd Zlewni, Nadzór wodny, 
o nazwa rzeki, kilometraż. 

✓ Inwentaryzacja techniczna obszaru inwestycyjnego: 
o Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycji oraz obszaru przyległego; 
o Pomiary geodezyjne w terenie  w zakresie niezbędnym do prawidłowego określenia 
spadu dla potencjalnej Małej Elektrowni Wodnej (dalej MEW); 
o Ocena stanu technicznego istniejących budowli hydrotechnicznych  wykonana na 
podstawie wizji terenowej w celu określenia możliwości wykorzystania obiektu na cele 
energetyczne wraz z opisem prac konserwacyjnych/modernizacyjnych/remontowych 
niezbędnych do adaptacji obiektu do nowej funkcji; 
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o Analiza dostępności infrastruktury  drogowej  w zakresie niezbędnym do oceny 
przydatności istniejącej drogi i/lub ustalenie zakresu prac umożliwiających transport  
i logistykę dostaw, ciężkiego sprzętu koniecznego do wykonania kompletnego 
obiektu MEW; 

o Analiza dostępności infrastruktury elektroenergetycznej w celu wstępnej oceny 
możliwości przyłączenia do sieci publicznej zawierająca m.in. dystans pomiędzy 
obiektem przyłączanym a najbliższym potencjalnym punktem przyłączenia, poziom 
napięcia międzyfazowego, ilość działek w zakresie trasy przyłączeniowej oraz inne 
czynniki niezbędne z punktu widzenia celu analizy; 

o Analiza warunków środowiskowych  w celu określenia potencjalnego wpływu 
instalacji hydroenergetycznej na środowisko naturalne. Analiza dostępnej literatury 
naukowej i przyrodniczej, literatury dotyczącej lokalnych elementów środowiska 
przyrodniczego, danych oraz materiałów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
Wojewódzkiego  Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowych Monitoringów 
Środowiska, aktów prawnych normujących ochronę istniejących form ochrony 
przyrody, na które przewidywane przedsięwzięcie może wpływać oraz innych danych 
pozwalających na przygotowanie charakterystyki miejsca planowanego 
przedsięwzięcia.  

✓ Charakterystyka obiektu na podstawie dostępnych materiałów i przeprowadzonych 
pomiarów geodezyjnych: 

o Krótki opis obiektu (funkcja, rodzaj zabudowy, parametry charakterystyczne); 
o Określenie szacowanego spadu na podstawie pomiarów geodezyjnych; 
o Określenie przepływów charakterystycznych w miejscu planowanej inwestycji w celu 

oszacowania potencjalnej mocy;  
o Szacowana maksymalna moc możliwa do zainstalowania w danej lokalizacji; 
o Szacowana wielkość produkcji energii elektrycznej.  

✓ Podsumowanie zebranych danych wejściowych w formie analizy: 
o Określenie mocnych i słabych stron lokalizacji;  
o Określenie szans i zagrożeń badanej lokalizacji.  

✓ Rekomendacja w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej: 
o Opracowanie  w zakresie oceny atrakcyjności inwestycyjnej lokalizacji, 

uwzgledniającej następujące aspekty: 
▪ kryteria wyboru sposobu zagospodarowania na cele energetyczne, 
▪ adaptacji obiektu do wykorzystania na cele energetyczne, 
▪ szacowanie nakładów inwestycyjnych, 
▪ kryteria oceny lokalizacji. 

Wynikiem Etapu I będzie opracowanie dla każdej lokalizacji raportu z audytu wstępnego oraz 
zestawienia zbiorczego w wersji elektronicznej w pliku .xlsx. Oferent zaprezentuje Zamawiającemu 
wyniki opracowania podczas spotkania w siedzibie Zamawiającego.  
 
Minimalnym kryterium technicznym jest  moc elektryczna nie mniejsza niż 30 kW, natomiast 

kryterium środowiskowe odnosi się do lokalizacji na terenie Parku Narodowego, rezerwatu 

ichtiologicznego oraz obiektów przeciw rumowiskowych – w takich sytuacjach wyklucza się 

lokalizacje do wykorzystania na cele energetyczne. 

Celem tego Etapu jest wyłonienie najlepszych lokalizacji spełniających minimalne kryteria 

techniczne i środowiskowe. 
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Produkty Etapu I 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymienione poniżej produkty do odbioru, zgodnie z 

terminami i procedurami wynikającymi z umowy. Ich zawartość, forma i liczba muszą być zgodne z 

wymaganiami wynikającymi z umowy i SIWZ. 

L.p. Produkt (Etap I) Audyt wstępny 

Forma papierowa Forma elektroniczna 

liczba sztuk 
liczba sztuk kompletów płyt 

CD/DVD/PENDRIVE 

1.  

Dla każdej lokalizacji indywidualne 

opracowanie  w zakresie oceny 

atrakcyjności inwestycyjnej lokalizacji 

zgodne z powyższym zakresem – 

uzgodnione z Zamawiającym 

2 2 

2. 
Raport zbiorczy z wnioskami z audytu 

wstępnego 
2 2 

3. 

Zestawienie zbiorcze wszystkich lokalizacji 

w formie tabelarycznej w treści zgodnej z 

opracowaniem o którym mowa w pkt 1 

2 2 

 

 

Etap II Koncepcja techniczno-ekonomiczna 
 
Czas realizacji: do 210 dni od dnia podpisania umowy. 
 
Dla wyłonionych lokalizacji w Etapie I należy opracować koncepcję techniczno-ekonomiczną  
w następującym zakresie: 
 
CZĘŚĆ TECHNICZNA 

✓ Lokalizacja planowanej inwestycji i jej charakterystyka. 
✓ Szczegółowy opis istniejącego zagospodarowania terenu. 
✓ Szczegółowy opis planowanego zagospodarowania terenu. 
✓ Analiza własnościowa nieruchomości niezbędnych do dysponowania podczas budowy MEW - 

wykaz działek ewidencyjnych z informacją o właścicielu na podstawie materiałów 
pozyskanych z państwowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. 

✓ Analiza prawno-administracyjna przygotowania inwestycji z uwzględnieniem co najmniej: 
o Oddziaływania na środowisko 

▪ obserwacje terenowe, 
▪ analiza dostępnej literatury naukowej i środowiskowej, 
▪ analiza aktów prawnych normujących ochronę istniejących form ochrony 

przyrody, na które planowane przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać. 
o Planowania przestrzennego Gmin / Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego 
▪ pozyskanie Wypisów i Wyrysów z MPZP obszarów objętych planowaną 

inwestycją, 
▪ określenia zgodności planowanej inwestycji z zapisami obowiązujących MPZP. 
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o Realizacji inwestycji w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej. 
o Dostępności infrastruktury drogowej oraz energetycznej pod kątem przyłączenia 

instalacji do sieci. 
o Wydanych już decyzji administracyjnych dla potencjalnych MEW planowanych do 

realizacji przy badanym obiekcie piętrzącym. 
o Określenie ścieżki formalno-prawnej w celu uzyskania decyzji administracyjnych 

niezbędnych do rozpoczęcia budowy MEW. 
✓ Szczegółowa analiza techniczna przepływu rzeki w badanym przekroju. 

o Na podstawie danych (średnich dobowych z wielolecia) z roczników IMGW. 
o Analiza rozdziału wody w rozpatrywanym przekroju wraz z określeniem przepływu 

dyspozycyjnego na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego decyzji 
wodnoprawnych dotyczących badanych obiektów. 

✓ Szczegółowa analiza projektowanego spadu na obiekcie na podstawie pomiarów 
geodezyjnych oraz modelowania zmiany spadu w zależności od zmiany natężenia przepływu. 

✓ Określenie szacunkowej produkcji energii elektrycznej z uwzględnieniem: 
o Przepływu dyspozycyjnego 
o Spadu brutto / netto 
o Przełyku instalowanego turbozespołu / turbozespołów 
o Rodzaju turbiny oraz sprawność całego hydrozespołu 
o Mocy hydrozespołu 
o Produkcji energii elektrycznej P50 i P95 

✓ Koncepcja techniczna wstępnego zagospodarowania terenu na cele energetyczne 
uwzgledniająca niezbędną infrastrukturę techniczną (minimum 3 warianty). W wybranych 
lokalizacjach po uzgodnieniu z Zamawiającym możliwe jest opracowanie dwóch koncepcji. 
 

CZĘŚĆ EKONOMICZNA (dla każdego wariantu koncepcji technicznej)  
Analizę rentowności dla projektu inwestycyjnego należy wykonać metodyką zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych w zakresie określonym poniżej. 

✓ Wsad do modelu inwestycyjnego dla realizacji inwestycji 
o Szacowane nakłady inwestycyjne – CAPEX 
o Szacowane koszty eksploatacyjne – OPEX 
o Struktura finansowania 
o Założenia do wykonania przychodów 

✓ Analiza rentowności dla projektu z wyliczonymi NPV, IRR, prosty okres zwrotu dla projektu 
✓ Obliczenie kosztu energii elektrycznej LCOE (Levelized Cost of Electricity) 
✓ Wizualizacja wyników – wykresy projekcyjne 
✓ Podsumowanie wyników analizy finansowej projektu 

 
Wynikiem Etapu II będzie opracowanie dla każdej lokalizacji wybranej w Etapie I koncepcji 
techniczno-ekonomicznej. Oferent zaprezentuje Zamawiającemu wyniki opracowania podczas 
spotkania w siedzibie Zamawiającego. 
Kluczowymi kryteriami są wartość wskaźników ekonomicznych SPBT (Simply Pay Back Time - prosty 
okres zwrotu nakładów) nie większy niż 8 lat oraz IRR (Internal Rate of Return - wewnętrzna stopa 
zwrotu) nie mniejszy niż 6%. 
Celem tego Etapu jest wyłonienie lokalizacji spełniających minimalne kryteria ekonomiczne, które 
zostaną poddane analizie w kolejnym Etapie, który będzie obejmował opracowanie programów 
funkcjonalno - użytkowych. 
 
Produkty Etapu II 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymienione poniżej produkty do odbioru, zgodnie z 

terminami i procedurami wynikającymi z umowy. Ich zawartość, forma i liczba muszą być zgodne z 
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wymaganiami wynikającymi z umowy i SIWZ. Produktem Etapu II będą opracowane dla każdej 

lokalizacji wybranej w Etapie I koncepcje techniczno-ekonomiczne w formie osobnego opracowania . 

Lp. Produkt (Etap II) 

Forma 

papierowa 
Forma elektroniczna 

liczba sztuk 
liczba sztuk kompletów 

płyt CD/DVD 

1. 

Indywidualne koncepcje techniczno-ekonomiczne dla 

potencjalnych lokalizacji wybranych w Etapie I 

opracowane w dwóch wersjach językowych (polskiej i 

angielskiej) 

2 polskie i 2 

angielskie 

2 polskie i 2 angielskie 

(wersje edytowalne) 

2. 
Zestawienie zbiorcze wszystkich lokalizacji 

zakwalifikowanych do Etapu II w pliku .xlsx 

2 polskie i 2 

angielskie 

2 polskie i 2 angielskie 

(wersje edytowalne) 

 

4. MONITOROWANIE POSTĘPÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Postęp realizacji zamówienia będzie monitorowany przez Zamawiającego począwszy od dnia 

podpisania umowy. 

2. Wykonawca przygotuje w terminie do 14 dni od podpisania umowy szczegółowy harmonogram 

prac wraz z określeniem z dokładnością do tygodnia, planowanego spotkania roboczego 

zamykającego poszczególne Etapy prac określone w pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ. 

3. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca przygotuje, w ciągu 14 dni od przekazania wniosku przez 

Zamawiającego, sprawozdanie na zadany temat dotyczący realizacji zamówienia. Zamawiający 

zakłada nie więcej niż 3 tego typu sprawozdania w trakcie realizacji pracy. 

4. Na każdym Etapie pracy, na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany udostępnić do 

wglądu każdy z elementów pracy celem oceny jakości i stopnia zaawansowania prac. 

5. W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji Produktu/Produktów, mogących mieć wpływ na 

terminowe opracowanie całości pracy/Etapu, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zintensyfikowania prowadzonych prac i przygotowania planu naprawczego. 

5. UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie merytorycznym 

podczas całego okresu trwania umowy. 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zapewnił możliwość stałego kontaktu z w dni robocze  

w godz. 8.15 - 16.15. 

3. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia ma obowiązek rozpatrywania uwag 

Zamawiającego do wszystkich elementów pracy. Wykonawca rozpatrzy uwagi w ciągu 

maksymalnie 3 dni roboczych, a w przypadku spraw lub kwestii wymagających dłuższej analizy 

poinformuje w ciągu 3 dni roboczych Zamawiającego i uzgodni termin rozpatrzenia uwag. 

Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się w formie pisemnej do przekazanych uwag 

oraz do ich uwzględnienia w ostatecznej wersji opracowania. W przypadku uwag 
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nieuwzględnionych lub tylko częściowo uwzględnionych Wykonawca poda uzasadnienie 

przyjętego stanowiska i dokona uzgodnienia z Zamawiającym. Powyższe terminy rozpatrzenia 

uwag nie dotyczą procedury odbiorowej określonej w umowie. 

4. W celu umożliwienia Zamawiającemu bezpośrednich kontaktów ze specjalistami wykonującymi 

zamówienie, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, przekaże 

Zamawiającemu dokument zawierający skład zespołu projektowego Wykonawcy, w którym ujęte 

będą dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, e-mail) wraz z przypisanymi do poszczególnych 

osób rolami/funkcjami projektowymi. Zamawiający ma prawo kontaktować się bezpośrednio  

z poszczególnymi specjalistami realizującymi zamówienia w trakcie trwania umowy. 

5. Wstępne założenia merytoryczne do realizacji całości pracy w tym wzór produktów Etapu I  

i Etapu II oraz szczegółowy harmonogram realizacji projektu uwzględniający wszystkie 

wymienione elementy zawarte w poszczególnych Etapach, Wykonawca przedstawi na pierwszym 

spotkaniu z Zamawiającym, które odbędzie się w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania proponowanych rozwiązań z Zamawiającym  

i uwzględnienia jego rekomendacji, w tym do przyjęcia określonej przez Zamawiającego 

kolejności prac Etapu I i Etapu II dla wybranych lokalizacji.  

7. Zakłada się, że odbędzie się maksymalnie 5 spotkań projektowych związanych z omówieniem 

produktów poszczególnych Etapów. Ze strony Wykonawcy w każdym spotkaniu będzie brał udział 

Kierownik projektu oraz co najmniej 1 specjalista (którego wiedza i doświadczenie są adekwatne 

do omawianego na spotkaniu zakresu merytorycznego), przedstawionych w Wykazie osób 

wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. W uzasadnionych przypadkach 

Kierownik projektu może wyznaczyć osobę zastępującą spośród specjalistów wymienionych w 

Wykazie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Spotkania będą odbywały 

się w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy (jeżeli jego siedziba zlokalizowana będzie w 

Warszawie), z możliwością udziału za pośrednictwem wideokonferencji. O terminach i miejscach 

spotkań będzie decydował i informował Zamawiający, po konsultacji z Wykonawcą. Z każdego 

spotkania będzie sporządzana notatka, a ustalenia w niej zawarte będą wiążące dla obu stron. 

Notatki ze spotkań będą sporządzane przez Wykonawcę i uzgadniane z Zamawiającym. 

Dopuszcza się możliwość rejestracji spotkań w formie nagrania dźwiękowego. Kwestia ta zostanie 

szczegółowo uzgodniona na pierwszym spotkaniu.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego w przypadku 

publikacji, które dotyczą realizacji niniejszego zamówienia, a Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do wnoszenia uwag. 

9. Zamawiający na każdym Etapie realizacji projektu ma prawo do powoływania ekspertów 

zewnętrznych i zlecania ekspertyz dotyczących projektu, a Wykonawca zobowiązany jest do 

szczegółowej analizy i pisemnego odniesienia się do uwag zawartych w opiniach ekspertów  

i ekspertyzach wraz z informacją o sposobie ich uwzględnienia.  

10. Wszystkie koszty delegacji krajowych i zagranicznych przedstawicieli Wykonawcy w ramach 

całości zamówienia oraz w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. 
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11. Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania i tam gdzie jest to niezbędne dla realizacji 

projektu, uwzględnienia wszystkich dokumentów otrzymywanych od Zamawiającego w trakcie 

realizacji zamówienia. W przypadku dokumentów otrzymanych później niż na 30 dni przed 

zakończeniem realizacji zamówienia kwestia konieczności ich uwzględnienia będzie przedmiotem 

indywidualnych uzgodnień Zamawiającego i Wykonawcy.  

12. Wykonawca, w celu prawidłowej, kompletnej i rzetelnej realizacji zamówienia, zobowiązuje się 

do dokonania przeglądu istniejących opracowań, dokumentów oraz zebrania (lub w miarę 

potrzeb pozyskania) danych i informacji w zakresie dotyczącym projektu.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności odnośnie do jakichkolwiek informacji, 

czy dokumentów ujawnionych, odkrytych, zgromadzonych lub opracowanych w trakcie realizacji 

zamówienia. Oznacza to w szczególności, że informacje te będą wykorzystane jedynie do celów 

realizacji pracy i nie zostaną ujawnione osobom trzecim oraz, że zostaną zniszczone/usunięte po 

zakończeniu pracy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich przypadkach 

samodzielnego występowania o dane na potrzeby realizacji zamówienia. 

15. W przypadku stwierdzenia błędów lub luk w dokumentach lub danych pozyskanych na potrzeby 

przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia propozycji rozwiązań. 

16. Opracowania, będące wynikiem realizacji zamówienia, muszą uwzględniać między innymi 

następujące akty prawne: 

a) Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 

roku ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej UE, 

zwaną Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), 

b) Metodyki, wytyczne, zalecenia merytoryczne Komisji Europejskiej w zakresie celów 

środowiskowych i odstępstw od ich osiągnięcia oraz wykazów obszarów chronionych 

opracowane na szczeblu Wspólnej Strategii Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 

2000/60/WE oraz uwagi i zastrzeżenia zgłaszane do Polski przez Komisję Europejską;  

c) w tym w szczególności Guidance document No. 20 Exemptions to the environmental 

objectives,  

d)  „Aktualizacja wykazu JCWP i SCWP dla potrzeb kolejnej aktualizacji planów w latach  

2015-2021 wraz z weryfikacją typów wód części wód”, KZGW, 2015, 

e) Wykazy obszarów chronionych opracowane na poziome poszczególnych RZGW, 

f) Warstwy przestrzenne obszarów chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie 

przyrody (z GDOŚ ), 

g) ustawę Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 534,.) wraz z aktami 

wykonawczymi, 

h) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planów 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz. U. poz. 1818, 1911, 1914, 1915, 

1917, 1918, 1919, 1929, 1958, 1959 i 1967), 

i) rozporządzenia dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej w sprawie 

warunków korzystania z wód regionów wodnych oraz warunków korzystania z wód 

zlewni, 

j) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2019 poz.1524). 
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W przypadku nowelizacji aktów prawnych istotnych dla realizacji zamówienia (lub nowych aktów 

zastępujących ww. wymienione), opublikowanych przed zakończeniem okresu realizacji projektu  

lub/i aktów prawnych, których data wejścia w życie (w całości lub części) będzie wykraczać poza 

okres realizacji projektu, kwestia konieczności i ewentualnego sposobu ich uwzględnienia będzie 

przedmiotem indywidualnych uzgodnień Zamawiającego i Wykonawcy. 

17. Opracowania, będące wynikiem realizacji zamówienia, muszą uwzględnić następujące 

dokumenty/dane, które w przypadku posiadania przez Zamawiającego zostaną przekazane 

Wykonawcy  po podpisaniu umowy: 

a) Zestawienie potencjalnych lokalizacji instalacji hydroenergetycznych w pliku .xlsx, 

udostępnione w dniu podpisania umowy. 

b) Decyzje wodnoprawne, operaty wodnoprawne i instrukcje gospodarowania wodą dla 

lokalizacji zakwalifikowanych do oceny w Etapie II. Dokumenty te zostaną dostarczone 

Wykonawcy w terminie do 14 dni od zakończenia prac Etapu I. 

18. Wykonawca pozyska inne, niewymienione powyżej materiały (samodzielnie lub przy wsparciu 

Zamawiającego), jeżeli okażą się niezbędne do realizacji pracy. 

19. Wszelkie opracowania, w tym w szczególności produkty niniejszej umowy będą zawierały logotyp 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który zostanie udostępniony Wykonawcy 

po podpisaniu umowy. 

20. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do własnego serwera FTP w celu wymiany danych 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

6. WARUNKI PRZEKAZANIA WYKONAWCY DOKUMENTÓW I DANYCH: 

1. Dokumenty i dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego mogą być wykorzystywane 

wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. 

2. Wszelkie dokumenty oraz dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również 

informacje, materiały, mapy, dane zebrane, opracowane lub zakupione przez Wykonawcę na 

potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, stanowią własność Zamawiającego. 

3. Zamawiający udzieli Wykonawcy wsparcia w pozyskiwaniu danych na potrzeby realizacji pracy od 

instytucji zewnętrznych, w tym organów administracji państwowej oraz instytutów badawczych 

podległych ministrowi właściwemu ds. gospodarki wodnej lub ministrowi właściwemu ds. 

środowiska, na podstawie wniosku sformułowanego przez Wykonawcę, do których Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać dostępu samodzielnie.  

4. Wszystkie ewentualne koszty związane z pozyskaniem danych niebędących w posiadaniu 

Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji pracy pokrywa Wykonawca w ramach środków 

własnych. 

5. Wszelkie przekazane przez Zamawiającego dane Wykonawca ma obowiązek traktować jako 

poufne zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak i po jej ustaniu. 

6. Wykonawca zapewni we własnym zakresie stosowną ochronę udostępnionych materiałów przed 

dostępem do nich osób trzecich. 

7. W przypadku otrzymania od Zamawiającego jakichkolwiek danych w wersji elektronicznej 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich kopii otrzymanych danych z pamięci 

komputerów i innych nośników magnetycznych i optycznych, oraz zwrotu otrzymanych kopii 

danych do Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu okresu asysty i gwarancji. W przypadku 



  str. 10 

 

otrzymania danych w wersji papierowej Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich 

otrzymanych materiałów po zakończeniu realizacji zamówienia.  

8. Wykonawca nie ma prawa przekazywać lub udostępniać osobom trzecim otrzymanych od 

Zamawiającego dokumentów oraz danych za wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca zleca część 

pracy podmiotowi wskazanemu w ofercie. W takim przypadku podmiot ten zobowiązany jest do 

wykonania czynności, o których mowa w pkt 7 niezwłocznie po wykonaniu zleconej części pracy.  

W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za 

wyrządzoną w tym zakresie szkodę w pełnej wysokości.  

9. W przypadku jakiegokolwiek publikowania, interpretacji lub wykorzystania w ramach zamówienia 

danych w zakresie monitoringu środowiska wykonywanego w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska (PMŚ) konieczne jest każdorazowe podawanie źródła danych w następujący sposób: 

„Dane (lub na podstawie danych) Inspekcji Ochrony Środowiska, uzyskane w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska”. 

 

 

7. WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Przedmiot zamówienia w wersji elektronicznej musi być wykonany tak, aby umożliwiał 

Zamawiającemu jego zmiany. 

2. Każdy dokument tekstowy stanowiący przedmiot zamówienia zostanie przygotowany 

z uwzględnieniem następujących wymagań: 

2.1. redakcja dokumentu: 

a) struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, 

podrozdziały i sekcje w czytelny i zrozumiały sposób;  

b) sposób pisania rozumiany jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu 

sporządzania poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego 

dokumentu;  

c) poprawność ortograficzna, gramatyczna i stylistyczna dokumentów; 

d) utrzymywanie aktualnych powiązań z innymi dokumentami; 

e) stosowanie przywołań zamiast cytowania (przepisywania) tekstów analizowanych  

i powszechnie dostępnych. 

2.2. kompletność dokumentu – pełne przedstawienie omawianego zagadnienia obejmujące 

całość zakresu merytorycznego, prawnego, technicznego;  

2.3. spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy 

wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, brak logicznych sprzeczności 

pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz 

fragmentach tego samego dokumentu; 

2.4. aktualność – uwzględnienie w dokumencie bieżących czynników i uwarunkowań, w tym 

aktualnie istniejącej dokumentacji i aktów prawnych;  

2.5. zachowanie ogólnie przyjętych norm, standardów i kryteriów jakości; 

2.6. dokumenty powstałe w trakcie realizacji zamówienia winny być opracowane zgodnie  

z obowiązującymi zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji, w języku polskim (za 

wyjątkiem wskazanych do opracowania w innych językach). Dokumenty należy przygotować 

w formie pisemnej: wydruk w formacie A-4 (orientacja pionowa, średnia liczba znaków na 

stronie – 1 900), za wyjątkiem wykazu jcwp ze wskazaniem szcw i scw oraz wersja 
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elektroniczna (edytowalna), w formatach .doc/.docx, oraz .pdf z naniesionymi ustawieniami 

drukarskimi (spady, pasery, itp.), gotowymi do druku. W dokumencie powinna zostać użyta 

czcionka Arial, wielkość czcionki 11. Forma graficzna publikacji powinna być ujednolicona  

i spójna w całym dokumencie. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie użyte w dokumentacji rysunki, wykresy, 

kalkulacje finansowe, tabele robocze, makra, notatki ze spotkań i prezentacje i inne opracowania 

wykonane w ramach przedmiotu zamówienia, w postaci umożliwiającej ich edycję (format 

źródłowy), wraz z opisem przekazanych danych. 

4. Wszystkie wydrukowane egzemplarze dokumentów muszą zawierać informację o autorach 

odpowiedzialnych za ich wytworzenie, przy czym muszą być podpisane co najmniej przez 

autorów wymienionych w Wykazie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. 

Każdy egzemplarz wydruku materiału oraz nośnik CD/DVD/dysk zewnętrzny powstały w ramach 

zamówienia musi zawierać logotyp Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

5. Formaty przekazania pracy: 

5.1. Wszystkie przekazywane materiały w wersji elektronicznej muszą spełniać wymagania 

określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych. 

5.2. Kodowanie polskich znaków: 

a) dokumenty tekstowe (czysty tekst lub RTF): ISO-8859-2 lub/i Windows CP1250, 

b) warstwy ESRI shapefile: Windows CP 1250, 

c) inne pliki: ISO-8859-2 lub/i Windows CP1250 lub/i UTF-8, 

d) inne standardy kodowania wymagają osobnych uzgodnień. 

5.3. Wszystkie elementy opracowania, które były przygotowywane i/lub wykonane w wersji 

elektronicznej muszą zostać przekazane w wersji elektronicznej. 

5.4. Nazwy plików i folderów (katalogów) powinny odzwierciedlać w sposób czytelny ich 

zawartość. Należy stosować unikatowe nazwy plików, tj. mimo różnych katalogów nie 

stosować identycznych nazw. 

5.5. Na każdym nośniku elektronicznym musi znajdować się spis i opis jego zawartości, zapisany  

w pliku .doc/.docx (MS Word) i/lub Open Document (OpenOffice/Libre Office). Należy podać 

zawartość plików i folderów znajdujących się na nośniku. 

5.6. Całość elektronicznej wersji opracowania musi być dostarczona w następujących formatach: 

a) w formacie .pdf (odpowiadającym wersji opracowania, jaka została wydrukowana); 

b) w edytowalnym formacie źródłowym (w którym opracowanie zostało wykonane),  

w szczególności jeżeli zostaną wytworzone w trakcie realizacji niniejszego zamówienia: 

- dokumenty opisowe – wymaga się formatu .doc/.docx (MS Word) i/lub Open 

Dokument (OpenOffice/Libre Office), 

- zestawienia tabelaryczne – wymaga się formatu .xls/.xlsx (MS Excel) i/lub Open 

Dokument (OpenOffice/Libre Office), 

- pliki graficzne (wektorowe i rastrowe, za wyjątkiem map cyfrowych) – wymaga się 

formatu .tif (.tiff)/.gif/.jpg (.jpeg)/.pdf, 

- zbiory danych przestrzennych (warstw map cyfrowych) – wymaga się formatu ESRI 

Personal Geodatabase, ESRI File Geodatabase lub równoważnego, oraz jako pliki 
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shapefile w odwzorowaniu PUWG 1992 (Państwowy Układ Współrzędnych 

Geodezyjnych), 

- metadane zbiorów danych przestrzennych (warstw map cyfrowych) – wymaga się 

profilu INSPIRE w formacie XML, 

- relacyjna baza danych – wymaga się formatu MDB, 

- projekty mapowe – wymaga się formatu ESRI MXD wersja 10.2 lub równoważnego, 

zawierających prawidłowo zdefiniowane powiązania ze źródłami danych do map; 

c) w przypadku kompresji plików – jako format plików do kompresji należy używać jeden  

z następujących formatów: .7z, .zip, .rar, .gz (.gzip), tar.gz (spakowany gzip’em tar). 

5.7. W przypadku nośników elektronicznych dopuszcza się przekazywanie materiałów na płycie 

CD, DVD lub dysku zewnętrznym (nośniki będzie musiał zagwarantować Wykonawca). 

5.8. Ewentualne opracowane przez Wykonawcę zbiory danych przestrzennych powinny zostać 

przekazane w odwzorowaniu PUWG 1992 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych). 

 

 

8. POLISA UBEZPIECZENIOWA 

Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, Wykonawca, którego ofertę wybrano, po 

uzyskaniu informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy, zobowiązany jest wnieść kopię 

dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w 

zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł, 

wraz z dowodem opłacenia, oraz oświadczenie o gotowości jej przedłużenia na okres 

obowiązywania umowy oraz okres udzielonej gwarancji. 

 

9. OKRES REALIZACJI UMOWY (TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA) 

Termin rozpoczęcia: niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

Maksymalny termin zakończenia realizacji zamówienia:  

a) do 120 dni od dnia podpisania umowy dla I Etapu zamówienia, 

b) do 210 dni od dnia podpisania umowy dla II Etapu zamówienia 

W terminie 14 dni po podpisaniu umowy, Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do 

uzgodnienia harmonogram prac uwzględniając wszystkie Etapy realizacji umowy określone w SIWZ 

oraz przedstawi do akceptacji wzór opracowania które będzie produktem Etapu I i Etapu II. 

 

 


