

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Przeгляд i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

Warszawa, 23 sierpnia 2019 r.

KZGW/KPP/213/2019

KAK.281.18.2019(1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego”; KZGW/KPP/213/2019.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie Nr 1

W związku z planowanym udziałem w prowadzonym przez Państwa postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu „Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego” zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o minimum 3 tygodnie. Przeznaczony na przygotowanie ofert termin 2 tygodni od dnia ogłoszenia do dnia złożenia ofert biorąc pod uwagę sezon wakacyjny jest terminem zbyt krótkim na przygotowanie poprawnej merytorycznie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy (zgodnie z uzasadnieniem zawartym w ogłoszeniu).

Zatwierdził
z up. Dyrektor Departamentu
Zamówień Publicznych
dr Michał Wieloński



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Unia Europejska
Fundusz Spójności



*Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16*