
Załącznik Nr 11 do SIWZ  
jednocześnie Załącznik nr 1 do Umowy   

  
1. Prace wdrożeniowe dotyczące dostarczonych urządzeń : serwerów, macierzy przełączników, okablowania:  

1) Montaż dostarczonej szafy Rack.  
2) Montaż i podłączenie dostarczonych urządzeń w szafie RACK (montaż niezbędnego okablowania).  
3) Podłączenie urządzeń do sieci i zasilania (montaż niezbędnego okablowania).  
4) Aktualizacja wszystkich urządzeń (BIOS, Firmware, OS, sterowniki itp.)  
5) Konfiguracja i podłączenie przełączników FC (montaż niezbędnego okablowania)  
6) Instalacja i konfiguracja oprogramowania serwerowego Windows Server 2019 na każdym urządzeniu.  
7) Uruchomienie i konfiguracja macierzy dyskowej oraz podłączenie do clustra Hyper-V (przewody FC - 

(montaż niezbędnego okablowania).  
8) Instalacja i konfiguracja Failover Cluster na wskazanych serwerach.  
9) Instalacja i konfiguracja środowiska Hyper-V.  
10) Instalacja i konfiguracja 4 maszyn wirtualnych w clustrze.  
11) Wykonanie dokumentacji technicznej dla każdego uruchomionego środowiska.  

 

2. Opis dodatkowy 

Wynikiem powyższych działań mają być w pełni funkcjonalne i poprawnie działające środowiska serwerowe. 

Szczegółowe informacje odnośnie docelowej konfiguracji dostarczonych urządzeń Zamawiający przekaże 
Wykonawcy po zrealizowaniu części 1 zamówienia – dostawy urządzeń do wskazanych lokalizacji. 

Oprogramowanie o którym mowa w powyższym opisie przekazane zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego 
przed rozpoczęciem prac związanych z wdrożeniem. Uruchomienie sprzętu i instalacja oprogramowania 
przewidziane jest w ciągu maksymalnie 30 dni od dostarczenia sprzętu.   

Prace będą przeprowadzane w 9 lokalizacjach Zamawiającego.  

Dostawa okablowania niezbędnego do podłączenia i połączenia systemów serwerowych zawarta jest w 
załączniku „Kable”. Wszelkie inne nie ujęte w załączniku „Kable” niezbędne do podłączenia i uruchomienia 
systemów dostarcza Wykonawca.  



  


