Zatgcznik Nr 11 do SIWZ
jednoczesnie Zatacznik nr 1 do Umowy

1. Prace wdrozeniowe dotyczace dostarczonych urzadzen : serwerdow, macierzy przelgcznikow, okablowania:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Montaz dostarczonej szafy Rack.

Montaz i podtaczenie dostarczonych urzadzen w szafie RACK (montaz niezbednego okablowania).
Podlaczenie urzadzen do sieci i zasilania (montaz niezb¢dnego okablowania).

Aktualizacja wszystkich urzadzen (BIOS, Firmware, OS, sterowniki itp.)

Konfiguracja i podlgczenie przetgcznikéw FC (montaz niezbg¢dnego okablowania)

Instalacja i konfiguracja oprogramowania serwerowego Windows Server 2019 na kazdym urzadzeniu.
Uruchomienie i konfiguracja macierzy dyskowej oraz podtgczenie do clustra Hyper-V (przewody FC -
(montaz niezbednego okablowania).

Instalacja i konfiguracja Failover Cluster na wskazanych serwerach.

Instalacja i konfiguracja srodowiska Hyper-V.

10) Instalacja i konfiguracja 4 maszyn wirtualnych w clustrze.
11) Wykonanie dokumentacji technicznej dla kazdego uruchomionego $rodowiska.

2. Opis dodatkowy

Wynikiem powyzszych dzialan majg by¢ w pelni funkcjonalne i poprawnie dziatajace srodowiska serwerowe.

Szczegotowe informacje odnosnie docelowej konfiguracji dostarczonych urzadzen Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy po zrealizowaniu czesci 1 zamoéwienia — dostawy urzadzen do wskazanych lokalizacji.

Oprogramowanie o ktorym mowa w powyzszym opisie przekazane zostanie Wykonawcy przez Zamawiajacego
przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wdrozeniem. Uruchomienie sprzetu i instalacja oprogramowania
przewidziane jest w ciggu maksymalnie 30 dni od dostarczenia sprzgtu.

Prace bedg przeprowadzane w 9 lokalizacjach Zamawiajacego.

Dostawa okablowania niezbednego do podiaczenia i polgczenia systemow serwerowych zawarta jest w
zatgczniku ,,Kable”. Wszelkie inne nie ujgte w zalaczniku ,,Kable” niezbgdne do podiaczenia i uruchomienia
systemow dostarcza Wykonawca.






